

Wejherowo, 05.07.2019r.

**Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2
dla Niesłyszących i Słabosłyszących
im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie
ul. Sobieskiego 279
84-200 Wejherowo**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.548.000 EURO na roboty budowlane: Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 1 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie, z przeznaczeniem na pracownię cukierniczą.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.), zamawiający dokonuje następujących zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. W § 1 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Termin realizacji zamówienia:

– maksymalnie do 30 listopada 2019r., z zastrzeżeniem, że prace budowlane muszą zakończyć się do 31 sierpnia 2019r., zaś po 31 sierpnia 2019r. (w trakcie roku szkolnego), z uwagi na oczekiwanie na dostawę dźwigu możliwe będą tylko prace polegające na instalacji samego dźwigu”.

2. W § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta przetargowa – przebudowa budynku nr 7 z instalacją dźwigu osobowego”, nie otwierać przed dniem 11.07.2019r., godz. 10.15.”

3. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin składania ofert upływa dnia **11.07.2019r. o godz. 10.00**. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania”.

4. W § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

„1. Oferty zostaną otwarte dnia **11.07.2019** r. o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo”

5. W załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzór umowy:

1) W § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wykonawca będzie zobowiązany do szczelnego zabezpieczenia terenu budowy, w szczególności wykonany szyb windy, w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i innych osób przebywających na terenie ośrodka. Sposób zabezpieczenia wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Należy założyć takie prowadzenie robót, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort osób przebywających na terenie ośrodka (w

szczególności: wychowanków), a także prowadzenie uciążliwych lub niebezpiecznych robót w miarę możliwości po godzinach lekcyjnych.

3. Najpóźniej z datą podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram i plan organizacji robót. Harmonogram i plan będzie uwzględniał w szczególności zabezpieczenie, oraz warunki o których mowa w ust. 2.”

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji

§ 8.

1. Datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy dzień faktycznego zakończenia robót stwierdzony ustaleniami odpowiednio protokołu odbioru końcowego.

2. Wykonawca wykona całość przedmiotu umowy nie później niż do dnia 30 listopada 2019r. z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 poniżej.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać większość prac budowlanych, w szczególności: wykonanie szybu windy i przygotowanie do instalacji dźwigu w terminie do dnia 31 sierpnia 2019r. Instalacja samego dźwigu może nastąpić po 31 sierpnia 2019r., pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu osób przebywających w trakcie roku szkolnego na terenie Ośrodka, z zastrzeżeniem, że wszystkie prace muszą być wykonane nie później niż do dnia 30 listopada 2019r.”

3) W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym wykonaniu wszystkich robót opisanych w umowie oraz po odbiorze zainstalowanego dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego, gotowego do użytkowania.”

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie